南通市通州区水务工程有限公司劳务分包2021年第十一批
招标文件
招标单位：南通市通州区水务工程有限公司

代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司
日期：二〇二一年十一月
投标人注意：
1、投标函中，按国家标准定额下浮率不得小于25%。
2、中标后签署合同前，一标投标人需交纳8万元履约保证金，二标投标人需交纳17万元履约保证金，三标投标人需交纳10万元履约保证金，四标投标人需交纳6万元履约保证金，否则将被没收投标保证金。

3、开标前未缴纳250元/标段的招标文件费用，招标人不予接收投标文件。

4、投标保证金每标段1万元。

5、投标文件必须按“资格审查材料”、“商务文件”两部分分开密封装订。

第一章投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	南通市通州区水务工程有限公司供水管道工程劳务分包2021年第十一批

	2
	1.1
	建设地点
	金新街道，川姜，二甲，石港，西亭，兴东

	3
	1.1
	建设规模
	本次招标共分为四个标段

一标
通锡高速二甲段自来水管道迁改工程约30万元（工程量约为：DN150球管1430米、DN110PE管2514米、DN90PE管1310米、DN63PE管1190米、100阀门井9座、150阀门井3座等）

江海大道东延（金鼎路-综艺集团）给水工程约140万元（工程量约为：DN600球管114米、DN300球管5694米、DN200球管2892米、DN300钢管140米、DN100钢管90米、D600蝶阀井4座、DN300阀门井20座、DN200阀门井34座、DN100阀门井93座等）

二标
通锡高速石港段自来水管道迁改工程约35万元（工程量约为：DN110PE管2814米、DN160PE管380米、DN63PE管3513米等）

江海大道东延（金鼎路-扬子江路）给水工程约320万元（工程量约为：DN100球管500米、DN200球管6550米、DN300球管540米、DN500球管5米、DN600球管22米、DN1000球管2610米、DN108*6钢管5米、DN219*8钢管28米、DN325*10钢管16米、DN529*12钢管22米、DN630*12钢管441米、DN820*16钢管24米、DN1020*16钢管320米、DN100阀门井72座、DN200阀门井89座、DN300阀门井11座、DN500阀门井3座、DN600阀门井19座、DN1000阀门井12座、DN800阀门井2座、1500*900水表井101座等）

三标
通锡高速西亭段自来水管道迁改工程约85万元（工程量约为：DN32PPR管541米、DN63PE管658米、DN110PE管395米、DN63PE拉管4542米、DN110PE拉管333米、DN160PE拉管630米、DN200PE拉管666米、DN200收口式阀门井1座、DN160收口式阀门井1座等）
姜叠路给水改造工程（南北局部）约90万元(工程量约为：DN600球管69米、DN500球管1394米、DN300球管180米、DN200球管372米、DN100球管45米、DN630*12mm螺旋钢管12米、DN529*12mm螺旋钢管46米、DN219*8mm螺旋钢管28米、DN108*8mm无缝钢管0.5米、DN600阀门井1座、DN500阀门井15座、DN300阀门井8座、DN200阀门井16座、DN100水表井16座等）

金沙湾大桥给水工程球墨管部分约25万元(工程量约为：DN600球管302米、DN200球管96米、DN600阀门井2座、DN200阀门井7座等）

四标

银河西路DN1000给水管道二标段给水工程约120万元（工程量约为：DN1000钢管96米、DN630钢管20米、DN426钢管6米、DN400球管12米、DN600球管12米、DN1000矩形蝶阀井2座、DN600阀门井1座、DN400阀门井2座、DN600排泥湿井2座等）

	4
	1.1
	承包方式
	施工劳务分包（承包单位提供：球墨管及配件、胶圈、螺旋钢管、阀门、阀门垫板、伸缩节、钢法兰、阀门井盖、户外机柜、水表、镀锌角铁（支架用）、钢筋混凝土底板盖板、消火栓、螺栓螺母、橡塑保温管、过滤器等）

	5
	1.1
	质量
	质量要求：工程质量符合GB50268-2008、GB50242-2002等工程施工质量验收规范；

质量标准：工程竣工验收一次性验收合格。

	6
	1.1
	工期要求
	总工期：最终以发包人签发开工令为准（具体工期详见投标人须知）。

	7
	1.1
	资金来源
	招标人自筹

	8
	1.2
	招标范围
	一标：通锡高速二甲段自来水管道迁改工程、江海大道东延（金鼎路-综艺集团）给水工程。

二标：通锡高速石港段自来水管道迁改工程、江海大道东延（金鼎路-扬子江路）给水工程。

三标：通锡高速西亭段自来水管道迁改工程、姜叠路给水改造工程（南北局部）、金沙湾大桥给水工程球墨管部分。

四标：银河西路DN1000给水管道二标段给水工程。

上述土方、管道、阀门井室、附属设施的安装、砌筑等具体以施工图为准。

	9
	1.4
	资格审查方式
	资格后审

	10
	16
	工程报价方式
	按国家标准定额报下浮率的方式报价

	11
	12
	投标有效期
	45日历天(从投标截止之日算起)

	12
	13.1
	投标保证金
	10000元/标段

	13
	14
	踏勘现场
	招标人不统一组织，投标人务必进行自行勘察，因分包人不自行踏勘而导致对现场情况误解而造成损失的，由分包人承担。
招标单位联系人：张先生

招标单位联系电话：0513—86548668

	14
	5.1
	答疑、澄清截止时间及方式
	截止时间：2021年11月9日14 时30分之前
答疑、澄清发布时间：2021年11月7日17时00分之前
方式：南通市通州区水务有限公司网上答疑（详见须知第5条）　

	15
	18.2
	招标控制价
编制依据
	（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50100-2013）及其9本工程量计算规范；《江苏省市政工程计价表》（2014年版）等相应计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）及其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件；采用增值税一般计税，按包工包料方式计取费用，工程类别为三类（单位工程挖填土方≥5000m3按大型土石方工程）。
（2）材料价格按承包人与建设单位结算采用的南通市建设工程造价信息中的通州区材料指导价。

	16
	
	投标文件组成
	资格审查文件、商务文件

	17
	18.4
	最高限价
	按国家标准定额下浮率不得小于25%。

	18
	20.1
	投标文件份数
	一份正本，三份副本。

	19
	22
	投标文件递交
	收件人：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	
	
	
	截止时间：2021年11月9日 14时 30分

	
	
	
	递交地点：南通市通州区水务有限公司三楼西北角会议室（南通市通州区银河大桥下水务有限公司大院）

	20
	24.1
	开标
	开标时间：2021年11月9日 14 时 30分

	
	
	
	开标地点：南通市通州区水务有限公司三楼西北角会议室（南通市通州区银河大桥下水务有限公司大院）

	22
	13.3.2
	履约保证金
	履约保证金：一标投标人需交纳8万元履约保证金，二标投标人需交纳17万元履约保证金，三标投标人需交纳10万元履约保证金，四标投标人需交纳6万元履约保证金。

担保方式：现金支票或银行汇票。

	23
	5.1
	联系方式
	招标人：南通市通州区水务工程有限公司

代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

	
	
	
	地址：南通市通州区银河大桥下水务有限公司大院

地址：南通市通州区交通路3-5号

	
	
	
	联系人：王先生联系电话：0513-86548226

联系人：俞先生联系电话：0513-86516066

	24
	
	项目负责人投标要求
	本工程的授权委托人必须为项目负责人（可以不是注册建造师），需出示身份证、授权委托书，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。


二、投标人须知
 (一)总则
1.工程概况
1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。
1.2.招标范围：本次招标共分四个标段
具体工程

一标：

通锡高速二甲段自来水管道迁改工程

江海大道东延（金鼎路-综艺集团）给水工程
二标：

通锡高速石港段自来水管道迁改工程

江海大道东延（金鼎路-扬子江路）给水工程

三标：

通锡高速西亭段自来水管道迁改工程

姜叠路给水改造工程（南北局部）

金沙湾大桥给水工程球墨管部分

四标：

银河西路DN1000给水管道二标段给水工程

总承包服务内容如下：
1.2.1承包单位提供：管材及配件、胶圈、阀门、阀门垫板、伸缩节、检查井盖、流量计户外机柜、水表、镀锌角铁(支架用)、不锈钢膨胀螺丝、钢筋混凝土底盖板、消火栓、螺栓、过滤器、远传套管、保温材料等（详见招标清单），由分包人自行运至施工现场；
1.2.2相关验收资料的收集与归档等；
1.2.3劳务分包单位需服从承包单位的安全管理。
    1.3.现场条件
(1)根据建设单位进度确定，分包单位报价时应充分考虑可能多次进退场的因素。
(2)施工用水、电：分包人自行解决，施工中所发生的水费、电费包含在投标报价中。
(3)投标单位现场考察，应充分考虑材料二次搬运的因素，体现在报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
(4) 招标人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件，特别注意作业面存在高土、管道井未清理、土建部分管道预留洞不到位、道路改造未及时拆除道路面层基层、道路分段施工、施工现场塔吊未拆除、地下室风管桥架等已安装到位等因素，另外众多施工单位同一作业面作业存在成品保护和管材保护，这些均应体现在报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

（5）中标单位应独立、有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工等一切费用和损失等，由投标人自行考虑，列入投标报价中，工程结算时不作调整，同时应配合工程公司项目负责人做好周边群众纠纷的协调处理工作。

（6）中标单位使用的薄壁不锈钢管道卡压工具由中标单位根据发包人提供的薄壁不锈钢中标合同内的价格进行购置或租用（见附表1），发包人不再提供卡压工具。
1.4.现采用公开招标方式，择优选定劳务分包单位。
2.投标人资格要求
2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
2.1.1资质条件：持有营业执照的劳务作业企业或经营范围内有自来水管道安装维修的企业，具有有效的安全生产许可证，符合省住建厅2018年7号文（省住房和城乡建设厅关于取消施工劳务企业资质要求的公告）。
2.1.2企业信誉要求：信誉良好，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故、拖欠农民工工资等问题，被国家、省、市、区有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内；
2.1.3投标保证金：现金，数额符合招标文件要求。
2.2 投标人不得存在下列情形之一：
   （1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
   （2）与本标段的监理人、代建人、招标代理机构、建设单位同为一个法定代表人、相互控股参股、相互任职；
   （3）被责令停业的；
   （4）被暂停或取消投标资格的；
   （5）财产被接管或冻结的；
   （6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
   （7）近三年发生被通报或查处的安全生产事故。
3．投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件
4.招标文件的组成
4.1招标文件包括下列内容：
第一章：投标人须知及须知前附表
第二章：评标办法  
第三章：合同条款
第四章：工程建设标准
第五章：投标文件格式
4.2除上述内容外，招标人的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
4.3投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在前附表第14项规定时间前通过85205493@qq.com和285487554@qq.com邮箱提交。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。
5．招标文件的澄清
5.1本工程采用按国家标准定额填报下浮率的方式招标，工程量和总造价仅做参考，不作为结算依据。投标人若对招标文件（包括施工图纸等）有疑问，应于前附表第14项规定时间之前通过85205493@qq.com和285487554@ qq.com邮箱提交招标答疑、澄清要求。

   特别提示：任何要求招标答疑、澄清的具体内容不得包含本公司或其他单位相关信息，否则其投标将被拒绝）。
5.2招标答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知
无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容经审核后发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。
5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
    6.招标文件的修改
    6.1.招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
6.2.补充通知在南通市通州区水务有限公司网站网上发布(www.tzzls.com)。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
6.3.为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
(三) 投标文件
7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时投标人应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。
8．投标文件的组成
投标文件由“资格审查材料”、“商务文件”二部分组成，其中：
8.1.资格审查材料包括：
（1）法定代表人身份证明书及法人身份证（复印件）；
（2）授权委托书(如有授权)及其身份证；
（3）诚信承诺书（格式见附件）。
（4）按规定工期完成承诺函（格式见附件）。

（5）安全生产许可证、营业执照副本的复印件。    

8.2商务文件包括：
（1）投标函
上述材料按“资格审查材料”、“商务文件”两部分分开密封装订。
9．招标文件提供的文件格式（第六、七章）投标人参考使用，但表式可以按同样格式进行扩展，没有格式的自行设置。
10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，不得涂改，招标商务文件投标函中，下浮率中数字必须为打印体，手写或修改作废标处理。
11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。
12.投标有效期
投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。
13、投标保证金
13.1投标保证金缴纳
13.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
13.1.2本工程投标保证金数额：每标段人民币1万元。递交方式：递交方式：现金与投标文件一并带至开标现场。
13.2投标保证金退还
13.2.1未中标的投标人的投标保证金应当在中标通知书发出后五个工作日内凭收据退还（无息）。
13.2.2中标人的投标保证金在领取中标通知书、签订委托合同后五个工作日内退还中标人(无息)。中标人在签订分包合同前须向招标人提供：一标投标人需交纳8万元履约保证金、二标投标人需交纳17万元履约保证金、三标投标人需交纳10万元履约保证金、四标投标人需交纳6万元履约保证金（中标单位帐户汇入），如果中标人不征得承包人同意擅自变更项目负责人或项目负责人不到位，则承包人有权没收投标保证金或扣履约保约金。
13.3中标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人没收该投标人的投标保证金。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：
（一）放弃中标项目的；
（二）拒不按照招标文件的要求提交的履约保证金的；
（三）签发中标通知书后十个工作日内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人应当将其记入不良行为记录上报公共资源交易管理部门，招标人可以据此不接受其投标。
14.踏勘现场
14.1投标人应按本须知前附表第13项所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。
14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
14.4 投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
(四) 投标报价
15. 招标文件所列的工程项目的最高限价详见投标人须知前附表是投标人投标报价的基础。投标人对招标文件所列的工程量清单应结合投标人须知、合同条款、技术标准和要求一起阅读理解。
    16.投标报价方式
投标报价不得低于工程成本。投标人的投标报价高于招标控制价的是废标。
16.1本项目采用按照国家标准定额下浮的方式报价。工程量的风险由承包人依约承担，价格的风险在约定风险范围内的，由分包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成承包人要求的合同以外的零星工作或发生非分包人责任事件的工程量按现场签证确定。
16.2措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
16.3工程价款调整(详见建设工程施工合同部分)。
16.4本工程执行《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数，结算时只考虑以下因素对主要建筑材料进行调整，其余不作调整：
16.4.1主要建筑材料分为第一类主要材料和第二类主要材料。第一类主要材料是指材料费占单位工程费2%（不含2%）至10%以内的各类建筑材料；第二类主要材料是指材料费占单位工程费10%以上（不含10%）的各类建筑材料。
16.4.2当工程施工期间第一类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在10%以内的，其差价由分包人承担或受益，超过10%的部分由承包人承担或受益；当工程施工期间第二类主要建筑材料价格上涨或下降幅度在5%以内的，其差价由分包人承担或受益，超过5%的部分由承包人承担或受益。本条所述差价的取定按16.4.4确定。
16.4.3施工期间除主要建筑材料以外的材料价格上涨或下降的，其差价均由分包人承担或收益。
16.4.4价差的取定：按18.2计取。
16.4.5施工期内指导价的算术平均价计算时间：砖、钢材、商品砼按开工后（以书面开工令为准）至施工结束期间每期指导价的算术平均价格计算，预拌砂浆等其它材料按18.2计取。
16.5无负压给水增压给水系统采购及安装不在本次招标范围内。
17.招标控制价
17.1投标人的投标报价高于最高限价的，招标人应予拒绝。
17.2招标控制价编制依据和原则
17.2.1本工程招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。
17.2.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50100-2013）及其9本工程量计算规范；《江苏省市政工程计价表》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）采用营改增后计税；其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件。
17.2.3除招标人指定材料的暂定价外，其它材料价格参照承包人与建设单位结算采用的《南通市建设工程造价信息》中通州区的指导价及市场价。
17.2.4本项目不可竞争费、相关规费、税金等以18.2为准。
18.投标报价编制要求
编制依据：
18.1本工程施工图纸、招标文件及书面答疑（如有）及技术资料。
18.2参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50100-2013）及其9本工程量计算规范；《江苏省市政工程计价表》（2014年版）等相应计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）及其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件；采用增值税一般计税，按包工包料方式计取费用，工程类别为三类（单位工程挖填土方≥5000m3按大型土石方工程）。材料价格按承包人与建设单位结算采用的南通市建设工程造价信息中的通州区材料指导价。
18.3参照招标控制价编制依据18.1至18.2条。
编制原则：
18.4投标人投标报价下浮率应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，决算中不予增补。
18.5投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的所有风险、责任等各项费用。一旦中标，除本招标文件规定的及合同约定可调整事项外，双方均不调整。
18.6投标人不得擅自更改招标人提供的工程量清单上的内容。投标人必须对工程量清单的内容进行复核，若有异议请在本章5.1条款规定时间以书面形式提出，否则视同认可上述19.8条。
18.7承包人提供：管材及配件、胶圈、阀门、阀门垫板、伸缩节、检查井盖、流量计户外机柜、水表、镀锌角铁(支架用)、不锈钢膨胀螺丝、钢筋混凝土底盖板、消火栓、螺栓、过滤器、远传套管、保温材料等（详见招标清单），由分包人自行运至施工现场，分包人在报价时综合考虑二次运费、保管费及多余材料退料费用，结算时不再调整；分包人应按承包人制定的规章制度领取分包工程所用的材料，分包人在施工中遗失或损坏承包人提供的材料，应按照承包人采购价加税率进行赔偿；球墨铸铁管竣工后多余零料应处理破损部位、打磨插口完毕方可退料，每种规格在一个项目不得超过2个零料，超过2个零料承包人不接受退料由分包人承担材料费（价格按照承包人采购价加税率）；其余各型管材及角铁竣工后每种规格不得超过6个零料（每个零料长度不得小于3.0m），超过6个零料承包人不接受退料，由分包人承担材料费（价格按照承包人采购价加税率）；消毒冲洗水压试验用的自来水由承包人提供。分包人采购的材料在确保质量的前提下采购，材料价格按照中等偏上的质量自行市场询价进入报价，但承包人对材料的质量有认定权（如承包人对施工方采购的材料认定为不合格的，分包人必需重新采购，直到合格为止），施工时分包人需提供样品供承包人选择，或共同市场采购，涉及到的价格不再调整。
18.8投标人自行考察现场，需处理的措施费用各投标人自己充分考虑该施工方案，并将其措施费用包含在投标报价中，今后结算时按正常措施费用计取不再调整。
18.9临时接电由中标单位自行勘察现场，组织安装到位，工程竣工后由中标单位及时拆除并清理出场，其费用已包含在报价下浮率中。施工中投标人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事件，投标人需自备发电设备等措施，其费用包含在投标报价下浮率中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，由中标单位自行按实支付。
18.10给水部分计量表（含表后阀门）前至市政接入口（含）由中标单位施工，表后由土建单位施工（含对接）。

18.11投标人投标报价下浮率应综合考虑施工中发生的管道穿越建筑物、构筑物打洞、堵洞费用，此费用结算不予单独调整。
18.12投标人现场自行勘察，各投标人投标填报下浮率时需综合考虑现场土方平衡。现场除草、建筑垃圾、高土、缺土或余土处理、障碍物、建筑垃圾处理（含外运）等费用均包含在报价下浮率中，结算时不再另行增加费用。
18.13投标人需综合考虑阀门井、水表井调整费用，必须达到绿化、场地、道路等设计竖向高程要求，此费用包含在投标报价下浮率中，结算时不再另行计算。
18.14甲供材保管费、取费等投标人自行考虑，包含在投标报价下浮率中，甲供材不计入主材价格，结算时不再另行增加费用。 

18.15管沟回填土必须用原状土（不得含建筑垃圾、淤泥）回填。
18.16本工程所有管道接口及节点都必须GPS定位后方可回填，定位人员由招标人负责，投标人负责配合， GPS未定位便私自回填的，产生的费用投标人自行承担，不另行计取。
18.17三通、弯头、钢筋混凝土井等应按照10S505柔性接口给水管道支墩图集、07MS101市政给水管道工程及附属设施、苏S01-2012给水排水图集、GB 50268-2008 
给水排水管道工程施工及验收规范、GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范等标准和验收规范浇筑混凝土和钢筋绑扎，施工时按工序报验应通知监理等相关代表验收，并现场拍照，图片内必须有时间、承包人代表、分包人代表。不按照图集要求施工、不按工序报验、无双方验收签字、无图片、图片不能体现关键尺寸，结算时不予认可。

18.18与市政管道接入口（即新旧管对拢）处的基坑排水图片、签证资料齐全，否则结算不予计算。 

18.19远传线路的套管施工中应确保远传线路穿线畅通和防堵措施、避免雨水通过远传套管进入地下室的措施等费用投标人自行承担，不另行计取。。

18.20分包人应做好阀门井、水表井、水表等成品保护，保护不善产生的费用投标人自行承担，不另行计取。
18.21工程因施工工序等各种原因需要施工机械进退场、人员误工，投标人自行考虑，不另行计取。
18.22工程质量检测的建筑材料、构件等试样的制作、封样、送检、检测等费用，由投标人承担。

18.23.1管道井内阀门、法兰不独立保温，视同同口径管道保温做法，不单独计取费用。

18.23.2 管道保温按同口径管道保温定额计取费用。

18.23.3 管道井水表保温采用保温管现场制作保温，应根据水表壳体直径，参套江苏省工程计价定额（2014版）中同口径阀门保温定额计取费用。

18.24发包人相关管理人员刻意刁难造成上述现象的，可向鑫汇集团纪委举报，举报电话：0513-868356607。
18.25其他未尽事宜在书面答疑中明确。
 (五) 投标文件的密封和递交
20．投标文件的密封与标志：

20.1所有投标文件（资格审查材料、商务文件）（其中一份正本，三份副本）并在封面上标明正、副本字样；

20.2正本与副本可统一密封也可分别密封，在封袋骑缝处以显著标志密封，并在封袋骑缝处加盖单位公章。
20.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
21.投标截止时间
21.1 投标文件的提交截止时间见本须知前附表第19项规定；
21.2 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；
21.3 到投标截止时间止，每个标段少于三家投标单位时，由评标委员会确定是重新组织招标还是继续开标；
21.4 招标人在本须知第22.1条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
22．投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
(六) 开标、评标、定标
23.本工程评标、定标办法采用 符合性价格单因素 评标法。
具体评标方法参见第二章。
招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。投标人项目负责人必须出示身份证、授权委托书，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权或被招标人拒绝。开标会由招标人主持，开标前进行密封性检查。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，进行资格材料审查。资格审查通过的单位进入商务文件的评审。开标人当众打开资格审查通过的单位的投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。
24．评标委员会
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的有关人员组成。招标代理单位抽取公共资源交易管理中心专家库专家评委一人，其余由发包人组建。
专家评委应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
25.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。
25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

25.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

25.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

25.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

25.5投标文件中投标人名称或组织结构前后不一致的；

25.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

25.8明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

25.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

25.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

25.12以他人的名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

25.13经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

25.14法定代表人、授权委托人未提供身份证复印件；

25.15法定代表人、授权委托人未提供联系电话（移动电话、办公电话）；

25.16投标文件涂改；

25.17“资格审查材料”、“商务文件”两部分未按照要求分开密封装订的；
根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足三个单位时，评标委员会有权否决全部投标或决定继续开标。所有投标被否决时，招标人有权重新招标。若中标报价为相同时，由评标委员会决定或现场抽签决定中标人。

26.评标、定标工作在鑫汇集团纪委及南通市通州区水务有限公司党群人事部监督下由招标人进行。
27.投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，在评标人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。
28.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
30.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，公布的时间为3个工作日。
（七）、授予合同
31.中标单位在中标结果公示无疑义(公示时间三个工作日)后两个工作日内须到南通市通州区给排水安装维修有限公司，出具委托书、履约金转入招标人账户后，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。逾期未办理中标通知书和合同签订的作如下处理：
31.1取消其中标资格；
31.2没收其投标保证金。
32.合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第22项规定的金额向招标人提交履约保证金，一标投标人需交纳8万元履约保证金，二标投标人需交纳17万元履约保证金，三标投标人需交纳10万元履约保证金，四标投标人需交纳6万元履约保证金，不计息。
第二章 评标办法
（符合性价格单因素评标）

1、本项目采取资格后审，具体评标程序为：

资格审查——商务标评审——确定中标候选人。
2、评标办法:本工程采用价格单因素评标办法评标，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照报价由低到高的顺序推荐中标候选人。经评审得分相同的中标候选人由评标委员会决定中标人。
3、资格评审标准： 
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备
的条件或说明

	1
	法定代表人证明或法人授权委托书
	法定代表人证明或法人授权委托书必须有效
	真实有效

	2
	企业法人营业执照


	工商行政管理部门颁发的法人营业执照复印件
	副本、有效

	3
	施工企业资质及安全生产许可证


	持有营业执照的劳务作业企业或经营范围内有自来水管道安装维修的企业，具有有效的安全生产许可证复印件
	副本、有效

	4
	诚信承诺书
	
	格式见附件

	5
	按规定工期完成承诺函
	
	格式见附件

	
	备注：
①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。

②上述（1）～（5）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。

③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。


4、初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照第25条款，有一项不符合评审标准的，评标委员会决定是否废标。

5、详细评审标准

5.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分作进一步评审。

5.2投标报价

5.2.1有效报价是指投标人的报价低于招标人设定的最高限价（详见投标人须知前附表）；
5.2.2评标基准价为各投标人有效报价中的最低价；
6、评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件根据本章确定的评审标准评审，按照报价由低到高的顺序推荐前三名中标候选人。

7、评标结束后，按规定对中标候选人进行公示，公示期限不少于三个工作日。

8、评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。
9、本次招标共分四个标段：

一标
通锡高速二甲段自来水管道迁改工程约30万元（工程量约为：DN150球管1430米、DN110PE管2514米、DN90PE管1310米、DN63PE管1190米、100阀门井9座、150阀门井3座等）

江海大道东延（金鼎路-综艺集团）给水工程约140万元（工程量约为：DN600球管114米、DN300球管5694米、DN200球管2892米、DN300钢管140米、DN100钢管90米、D600蝶阀井4座、DN300阀门井20座、DN200阀门井34座、DN100阀门井93座等）

二标
通锡高速石港段自来水管道迁改工程约35万元（工程量约为：DN110PE管2814米、DN160PE管380米、DN63PE管3513米等）

江海大道东延（金鼎路-扬子江路）给水工程约320万元（工程量约为：DN100球管500米、DN200球管6550米、DN300球管540米、DN500球管5米、DN600球管22米、DN1000球管2610米、DN108*6钢管5米、DN219*8钢管28米、DN325*10钢管16米、DN529*12钢管22米、DN630*12钢管441米、DN820*16钢管24米、DN1020*16钢管320米、DN100阀门井72座、DN200阀门井89座、DN300阀门井11座、DN500阀门井3座、DN600阀门井19座、DN1000阀门井12座、DN800阀门井2座、1500*900水表井101座等）

三标
通锡高速西亭段自来水管道迁改工程约85万元（工程量约为：DN32PPR管541米、DN63PE管658米、DN110PE管395米、DN63PE拉管4542米、DN110PE拉管333米、DN160PE拉管630米、DN200PE拉管666米、DN200收口式阀门井1座、DN160收口式阀门井1座等）
姜叠路给水改造工程（南北局部）约90万元(工程量约为：DN600球管69米、DN500球管1394米、DN300球管180米、DN200球管372米、DN100球管45米、DN630*12mm螺旋钢管12米、DN529*12mm螺旋钢管46米、DN219*8mm螺旋钢管28米、DN108*8mm无缝钢管0.5米、DN600阀门井1座、DN500阀门井15座、DN300阀门井8座、DN200阀门井16座、DN100水表井16座等）

金沙湾大桥给水工程球墨管部分约25万元(工程量约为：DN600球管302米、DN200球管96米、DN600阀门井2座、DN200阀门井7座等）

四标

银河西路DN1000给水管道二标段给水工程约120万元（工程量约为：DN1000钢管96米、DN630钢管20米、DN426钢管6米、DN400球管12米、DN600球管12米、DN1000矩形蝶阀井2座、DN600阀门井1座、DN400阀门井2座、DN600排泥湿井2座等）

10、根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，有效投标不足三个单位时，评标委员会有权否决全部投标或决定继续开标。所有投标被否决时，招标人有权重新招标。同一投标单位一次只可中标其中一个标段（四标段除外），若一家投标单位作为多个标段中标的中标候选人，依据一、二、三…标段的顺序选取中标人，以此类推，若中标报价为相同时，由评标委员会决定或现场抽签决定中标人。

合同条款根据以上修改同时调整

第三章  合同条款
（项目名称）

施工劳务分包合同
合同日期： 

工程承包人:南通市通州区水务工程有限公司            (以下简称甲方)

劳务分包人:                                        (以下简称乙方)

由甲方承接的       供水工程，因时间紧、任务重，甲方为严格执行与业主签订的工程施工合同，如期完成施工任务，经内部劳务分包招标将该工程劳务部分分包给乙方，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、乙方承诺：

甲方与业主签订的有关本项目的所有合同条款均构成对乙方的约束，乙方全部接受并作为自己对甲方的承诺。

工程竣工的标准：工程GPS定位结束、试压冲洗消毒合格、管线及水表完成移交。

二、分包内容：

本工程所有合同范围内劳务工程量、在施工过程中设计变更增加的各项劳务工程量和现场签证的全部劳务工程量。具体分包项目如下：

 三、甲乙双方职责：

（一）、甲方职责：

1、派员进行工程的施工质量管理；

2、检查、督促乙方履行甲方与业主签订的合同条款。

3、及时、准确做好合同内规定的承包人应该承担的工作。

（二）、乙方职责：

1、履行合同条款；

2、遵守《建设工程安全生产管理条例》，做到安全、文明施工，如发生安全事故，一切责任和费用均由乙方承担；

3、按甲方规定上报以下资料：

①工程配套资料等；

②按GPS定位编制竣工图；

③提供水表钢印号，核对好水表及对应用水地址。

4、负责施工材料的领取及退料，配合好甲方组织的该工程材料实耗审核工作，若有材料短缺，乙方应按甲方材料采购价加税率进行赔偿。

5、工程施工前向甲方交纳一标投标人需交纳8万元履约保证金，二标投标人需交纳17万元履约保证金，三标投标人需交纳10万元履约保证金，四标投标人需交纳6万元履约保证金，该保证金待乙方在该标段从甲方承接的全部劳务工程竣工验收合格后退还，不计息。

6、应配合甲方做好竣工图及节点图的审核、竣工决算和劳务分包决算编制及甲供材材料领用核对，因不积极配合或消极配合，导致无法移交、结帐延期，责任由乙方承担。

四、工期

1、若工期不能满足建设单位要求，建设单位的延期损失及罚款由乙方自行承担，并按1000元/天向甲方支付工期违约金。    

2、甲方提前通知进场，乙方迟迟不进场导致工期逾期总工期50%的，没收履约保证金，无法按照合同完成由甲方另行安排施工队实施的，额外增加的施工费由乙方承担。

3、进度要求：

进度要求：道路水泥稳定土（水稳）施工前，供水管线铺设和阀门井必须完成、管线必须处于通水状态、管道试压结束；

五、工程保修：

工程竣工验收合格后，从竣工验收合格之日起，乙方对自已承包范围内的工程，负责免费维护保修两年，维护材料需从甲方仓库购买（甲方仓库对乙方所需维护材料按采购价加税率收取）。对超过两年的工程维修项目，若甲方需要乙方协同维修，乙方不可推脱，但可向甲方收取实际投入人工成本费用。

六、结算约定：

结算标准参照招标文件文件，按国家标准定额决算价下浮____，报造价咨询部门审计后结算（含税金、规费等）； 

（1）国家定额是投标人工程竣工结算的唯一依据。

（2）直筒式阀门井深度的取定：预制盖板的下表面与预制底板的上表面间的尺寸

（3）甲方驻工地代表签发的质量整改单因逾期未整改导致无法整改的，对不按图施工的工程量部分的（如阀门井、水表井不按标准领取井盖、不按标准尺寸砌筑、支墩不按规定浇筑等）不予计取劳务分包费用，对公司造成重大损失的（如管道报废）另需扣除报废部分的材料费且该部分工程量不予计量；对建设单位或道路施工单位申报的管道维修诉求，未经工程公司项目负责人同意，所有材料费、施工费均由劳务分包单位承担。

（4）乙方私自与业主签署的工程量签证单一律无效，发生变更签证时，甲方与乙方签证（未盖章无效）。

七、付款方式：

1、试压工程，在试压验收合格后，按照已完成试压部分占总工程量的比例乘以工程中标价的30%支付工程款，工程验收合格（含资料通过档案馆验收）、与建设单位工程量签证计量完成、审计结束后一个月支付至本工程审计结算价97%的工程款，余3%工程款的待保修期结束无息支付。

2、无需试压工程，在工程验收合格移交后，支付中标价30%的工程款，余款待审计结束后一个月支付至本工程审计结算价97%的工程款，余3%工程款的待保修期结束无息支付。

八、其他：

1、本工程甲方派                驻工地代表。乙方派      为驻工地代表

2、本合同书、甲方的2021年第十一批劳务发包招标文件、乙方的报价文件均为本合同的组成文件，且按上述顺序解释。

3、未尽事宜，双方共同协商解决；

4、本协议一式四份，甲乙双方各执两份；

5、本协议自甲乙双方加盖公章并经法定代表人签字盖章后生效，合同规定的各项责任、义务履行完成后，自动失效。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托授权人：                  委托授权人：

（签字、盖章）                 （签字、盖章）

银行账户：                    银行账号：

联系电话：                    联系电话：
订立时间：       年   月   日

安全生产合同

    为____________________给水工程劳务分包项目实施过程中创造安全高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方南通市通州区水务工程有限公司（以下简称“甲方”）与乙方____________________（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑凳高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。乙方原因造成任何安全事故的，____________履约保证金将按安全管理办法扣除，因此产生的各项损失均由乙方承担。未扣除的安全保证金余款在本次合同项目全部竣工验收合格的情况下退还。

本合同正本一式八份，合同双方各执四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人：                          法定代表人：

委托授权人：                          委托授权人：

（签字、盖章）                       （签字、盖章）

联系电话：                            联系电话：
附件1：
不欠薪保证书
致承包人：
为维护承、分包双方的名誉，我方在此郑重承诺：
1、严格遵守《劳动法》、《劳动保障监察条例》及国家相关法律法规的规定，确保劳动者的合法权利；
2、为切实履行农民工实名制管理，承诺负责人在接到项目进场通知书后，五个工作日内将施工班组长、施工作业人员（电工、焊工、管道工、辅助人员、挖掘机操作员等）名单及联系电话、身份证复印件、操作证复印件（电工、焊工、管道工、挖掘机操作员等）施工前加盖公章书面提交承包人备案。

3、按时支付劳动者的报酬，绝不找任何借口拖欠、克扣；
4、无论何时或何种情况均保证安抚好所雇佣的劳动者，保证不因欠薪问题引发劳动者在工地和承包人办公场所聚众闹事等不法行为的发生；
5、保证不以无法支付劳动者报酬为借口，向承包人无理、强行索要工程价款；
6、承包人有权在任何时间、工地现场及其它适当场所对本《不欠薪保证书》进行公示。

7、结算工程款（含预付款）前提供备案人员工资支付记录表。
分包人若不遵守本保证书，则在接受政府相关部门处理的同时自愿向承包人支
付相当于拖欠、克扣劳动者报酬两倍的违约金。
附件：“劳务队伍工资支付记录表”
乙方（盖章）：
日期_______年_______月_______日

合同附件2：
安全技术管理办法
为更好的落实安全生产责任制，确保施工现场人员的职业健康，安全及环保。经承包人、分包人双方协商，特制订“安全技术管理办法”。若发生由分包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管理办法的行为，承包人有权按照下列条款扣除分包人相应的履约保证金。

一、事故

1、发生人身死亡事故，每人次扣除30-100%履约保证金；发生重伤（含因污染、中毒及其他伤害）事故，每人次扣除20-50%履约保证金；发生轻伤事故，每人次扣除5-10%履约保证金。

2、发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，每发现一次15-50%履约保证金。

3、发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，每发现一次扣除5-30%履约保证金。

4、发生基坑、模板及其他结构垮（坍）塌事故，每发现一次扣除50-100%履约保证金。

5、发生人身、设备损坏及火灾事故，除扣除履约保证金30%外，相关责任单位还应承担事故造成的相应损失。

二、管理性违章

1、未按照工程特点分析安全隐患制定预防措施的、未向相关施工人员交底签字确认，每发现一次扣除200元。

2、未定期对施工现场进行安全生产监督检查，安全检查台账不全的每发现一次扣除200元。

3、安全检查（包括建设单位、承包单位、上级单位和主管部门对工程项目的检查）中项目负责人不在场的，每发现一次扣除200元；对存在问题不落实整改，每发现一次扣除1000元。

4、未进行施工人员的入场安全教育，未持“胸卡（安全合格证）”上岗作业，每人次扣除100元；新进施工现场施工人员未进行三级安全教育和考核或考核不合格的，每人次扣除100元。

5、管理、一般作业人员进入施工现场未报承包人备案，每人次扣除100元；电工、焊工、挖掘机等特种作业人员进入施工现场未报承包人备案，每人次扣除200元；电工、焊工、挖掘机等特种作业人员作业时未持有效证件，每人次扣除200元，无证的，每人次扣除500元；项目负责人不在施工现场的每次扣1000元，项目负责人与合同约定的项目负责人不一致的每人次扣2000元。

6、
使用60岁以上人员等进行作业，每人次扣除100-200元。

7、套丝机、电镐、切割机、电焊机、配电柜、压槽机等施工设备合格证不全的，每发现一次扣除100-200元。

8、机械、配电柜（一机一柜）、电缆等破损未定期检查、维护和保养，每发现一次扣除200元，临时电缆穿越道路、作业区域未采取安全措施，每发现一次扣除200元。

9、施工对周边造成环境（噪声、污染等）影响而被投诉，每发现一次扣除400元。

10、现场未按照公司施工标准施工的，要求整改并罚200元/处（如放线施工、穿墙施工、管道间距、管道封堵等）。

11、地下室管道施工时，移动脚手架下方监护人未到位，每发现一次扣除100-200元。

12、在道路、便道等通行要求地段作业的阀门井、管沟、对拢工作坑未采取警示标志和围挡的，每发现一次扣除200元；阀门井混凝土盖板未加盖球铸铁井盖的又未采取围护措施的，每发现一次扣除400元。被市民、相关部门举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次扣除1000元。

13、给水管材、井盖堆放凌乱影响交通、外单位施工和市容的，每发现一次扣除100元；被市民、相关部门举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次扣除1000元。

14、现场一旦发生事故，未按规定及时报告承包人及当地政府相关部门的，每发现一次扣除2000元以上。

15、施工中故意损坏其他施工单位、管理单位的管道、构筑物，每发现一次扣除100-200元；隐瞒不报、覆土隐蔽等被举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次扣除1000元。

16、安全生产检查中发生其他安全隐患责令整改后未整改到位的，每次扣除200元以上。

三、装置性违章

1、
切割机、套丝机、电镐、锯缝机等机械安全装置不完善或失效，每台扣除100-200元。

2、
未经承包人（监理）同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌、交通标识及其他专业单位检查井等，每发现一次扣除100-400元。

3、
未按规定正确设置防雷接地装置，每处扣除100-200元。

4、
高空作业、吊装作业、临边和孔洞作业未设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施，每处扣除100-200元。设备安装就位期间，对未可靠固定的设备未做好相应得专项安全措施，每处扣除100-400元。

5、潮湿地下室、雨季施工时，有接头、破损电缆等未采取绝缘等防护措施直接穿越潮湿地坪，每处扣除200-400元。

6、潮湿地下室施工时，切割机、断管机等施工机械未采取绝缘等防护措施直接安放在潮湿地坪上，每发现一次扣除100-200元。

7、未落实防火、防大风、大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项扣除200-400元。

8、管理及作业人员佩戴的安全帽无合格证或超过使用有效期的扣除200元/人；管理及作业人员未佩戴安全帽，扣除200元/人；管理及作业人员未准确佩戴安全帽，扣除50元/人；切割机、磨光机、电锤作业人员未佩戴护目镜，每人次扣除100-200元。管理及作业人员在作业现场穿拖鞋，扣除100元/人。

9、安全生产检查中发生其他安全隐患责令整改后未整改到位的，每次扣除200元以上。

四、行为性违章

1、
从高处抛掷工具、材料等，每发现一次扣除100-200元。

2、
违反“十不吊”规定，每发现一次扣除100-200元。

3、
违反焊割作业“十不烧”规定，每发现一次扣除100-200元。

4、
将拉管泥浆私自排放至雨污水管道，未按规定随意倾倒建筑垃圾，对拢、拉管施工等废水随意排放至道路、农田、鱼塘的，影响其他单位施工的，每发现一次扣除200-2000元。

5、
施工现场车辆超速、超载行使，每发现一次扣除200元。

6、占用城市道路从事吊装作业未设置交通警示标志灯和采取安全措施的，每发现一次扣除200元。

7、未采取保护性措施，挖掘机直接在沥青路面、人行道板行走，每发现一次扣除500元。

8、未采取保护性措施，直接在沥青路面、人行道板上搅拌砂浆、混凝土，每发现一次扣除500元。

9、安全生产检查中发生其他安全隐患责令整改后未整改到位的，每次扣除200元以上。

五、其他

1、工程施工结束要做到及时试压，试压造假的，每次扣除2000元。

2、管道冲洗消毒敷衍了事，抽查不合格的，每次扣除1000元。

3、试压合格后20天内完成工程竣工图，未能完成的扣除500元/天。

4、工程需要提供配套资料的，未能按规定时间完成的扣除200元/天。

5、工程施工结束后不及时退料，待工程结账单完成后退料的，一律不予接收。

6、工程保质期内，由于施工质量引起的用户投诉24小时内不解决、不反馈的，每次扣除500元。

7、
以上事项责令整改后重复发生上述同类问题，重复加倍处罚。

8、被建设单位、上级单位和政府有关部门查实违章，每发现一次扣除500-1000元。

9、对未按图集要求施工造成爆管，漏水等质量安全事故的，一切费用由分包人承担，并处造成费用的50%的处罚且不小于500元。

10、其他违章情况，按照各单位相关规定处理。

六、扣款

1、
承包人根据安全协议和本处罚标准签发《安全生产处罚通知单》；分包人对扣款事由和数额有异议的，有权向南通市通州区水务有限公司党群人事部和鑫汇集团纪委进行申辩。

2、
承包人在拨付工程款或竣工结算时汇总在施工过程中发生的安全扣款，在履约保证金中进行扣款，分包人被扣除的履约保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。

3、
发生职业健康、安全及环保事故后，承包人、分包人双方除执行本协议规定外，还应按照国家、省、市关于事故调查处理的有关规定接受相应得处理。

4、
本管理办法经承包人、分包人双方确认后生效。

承包人：(公章)                      分包人：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代理人：
合同附件3：
安全施工责任书
承包人：南通市通州区水务工程有限公司
分包人：
依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及南通市有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况   

1.工程名称：  

2.工程地点：  

二、工程安全目标    

1、工程死亡事故为零。 

2、工程重伤事故为零。 

3、工程轻伤事故不得超过3‰。 

4、无重大生产火灾事故及设备事故。控制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织控制，确保达到国家和地方标准排放，保护生态环境。 

5、提高员工健康水平，职业发病率为零。

三、承包单位权利、责任和义务  

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。 

2.对总承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。   

3.划分、提供分包单位必要的生产场地。

4.承包方对分包设备、设施具有监督检查权，依据安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。 

5.监督分包单位建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求分包建立救援体系，落实救援措施。   

6.按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。   

7.有义务对分包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。   

8.有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。   

四、分包人的权利、责任和义务    

1.贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理，并承担自身发生的安全质量事故和一切责任，及对第三方造成的一切损失及责任。    

2.按照承包单位的有关规定提供相关资料。不得将承分包项目再次转包。

3.执行施工现场安全管理规定，服从承包安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对承包安全生产负连带责任。    

4.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝承包违反法律法规的安全指令;一旦分包单位施工视为默认，并承担由此带来的一切责任。    

5.对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和承包对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从承包统一协调。    

6.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合南通市有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

7.自带机械设备、设施应符合南通市有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，应在安装使用前向承包备案。    

8.负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。    

9.负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训、安全交底、安全三级教育，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员 全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。    

10.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。    

11.按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。   

12.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对承包下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向承包及时报告。

13.服从承包统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责。    

14.使用非责任区域安全防护设备设施前，应与承包办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。  

15.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向承包报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。 

16.需要施工明火的地方，要事先通知承包单位，并做好周边的防护措施。   

五、违约和索赔

1.由于分包责任造成生产安全事故，导致承包人员或第三方人员伤亡，由分包承担事故责任和经济责任。    

2.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。    

3.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由分包方承担全部责任。连带方可依法进行索赔。   

六、其他    

1、承包方向分包方征收履约保证金，分包方违反施工现场生产安全管理的罚金从此保证金中扣除（不足部分从工程款中直接扣除），如分包方在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

2.协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。    

3.协议份数：本协议一式两份，具有同等效力，由承包单位、分包单位分别保存一份。

承包人：(公章)                      
地址：
法定代表人：（签字）
委托代表人：
电话：
传真：
分包人：(公章)
地址：
法定代表人：（签字）
委托代表人：
电话：
传真：
签订时间：_______年_______月_______日
签订地点：
第四章工程建设标准
一、本工程采用的计价规范
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）；
3、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；
4、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）及相关补充定额；
5、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。
6、江苏省、南通市现行的计价文件。
二、本工程采用的技术规范
本工程应按图纸及国家和地区现行规范与标准执行。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。
三、本工程对施工工艺等的特殊要求
1.夜间作业，考虑挖掘机噪音影响居民休息。
2．水管改造严格履行停水审批时间，考虑停水延期和无停水审批手续带来居民投诉。
3.水管改造通水前应消毒冲洗，考虑水质、水压低问题带来居民投诉。

4.编制应急抢修计划，考虑施工期间、保修期间抢修不及时带来道路施工单位、业主单位、居民投诉。

5.球墨铸铁管弯头、三通、管帽等处属于柔性胶圈接口必须按规范、图集浇筑支墩，考虑支墩浇筑不到位爆管带来居民投诉。

6.高层建筑市政、压力管道等施工时认真区分，考虑市政管道对拢压力管道、中压对拢高压管道等乱接管道带来居民投诉。

7.道路、场地结构层施工前管道必须通水，考虑结构层施工结束发现管道漏水无法维修导致管道报废。

8、道路施工管沟、阀门井等围挡、警示措施到位，材料堆放整齐，考虑居民通行安全和城管批评处罚。

9、考虑区水务有限公司、建设单位及相关质量、安全、进度等管理部门对工程实施不到位的处罚等处理。

第五章  投标文件格式
南通市通州区水务工程有限公司供水工程施工劳务分包2021年第十一批
投标文件
（资格审查材料/商务文件）
投标人：                  （盖章）
法定代表人:
               （签字或盖章）
日  期：             年       月        日
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                
单位性质：                                
地址：                                    
成立时间：        年        月          日
经营期限：                               
姓名：           性别：          年龄：            
职务：                    系：     (投标人单位名称)    的法定代表人。
特此证明
投标人(盖法人章)：                     
日期：          年          月        日

注：必须附法人代表身份证复印件
二、授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                   (招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人无转委权，特此委托。
代理人(签字)：       性别：       年龄：         
身份证号码：              职务：           
移动电话                   办公电话                   
投标人(盖法人章)：                
法定代表人(签字或盖章)：            
移动电话                   办公电话                   
授权日期：      年     月     日

注：必须附代理人身份证复印件

三、投标函
致：南通市通州区水务工程有限公司：
     （一）根据已收到的南通市通州区水务工程有限公司2021年第十一批       工程招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其中有关文件后，我方愿以按国家标准定额下浮            的下浮率投标本工程，并按上述工程建设标准的条件要求，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
(二)我单位拟派            为本工程的项目负责人，严格按照合同约定，全面履行分包人的管理职责。
(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在贵单位要求的时间内竣工，保证本工程质量达到 合格及以上 标准。
(四)我单位金额为人民币10000元的投标保证金（现金、转账、汇票方式）已按招标文件要求提交。
(五)如果我方中标，我方将按照规定提交一标8万元履约保证金，二标17万元履约保证金，三标10万元履约保证金，四标6万元履约保证金。
(六)我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受南通市通州区自来水有限公司和南通市通州区给排水安装维修有限公司按规定进行的处理。
(七)在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工工资资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。
(八)如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。
(九)我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常编制投标文件。
(十)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖公章)：                             
法定代表人 (签字或盖章)：               
日期：  年  月   日
四、诚信承诺书
致南通市通州区水务工程有限公司：
                 （投标人全称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：
1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。
2．我单位及授权代理人不参与任何串标、围标等违法活动。
3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为，
4、我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被国家有关部门、省级有关部门、南通市级有关部门及南通市通州区有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内。”

5.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工，用于本标段施工劳务作业人员不少于6人。
6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。
7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。
对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年 月 日
五、具体各节点工期完成承诺函
南通市通州区水务工程有限公司：
              （投标人全称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：
    对于招标人承包合同中约定的工期，我公司予以无条件接受，确保工程质保量如期竣工。
投标人（盖公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年  月  日

六、营业执照复印件（加盖公章）
          七、安全许可证复印件（副本全本复印，加盖公章）

南通市通州区水务工程有限公司供水管道工程劳务分包2021年第十一批工程造价估算计明细表（仅供参考）
	序号
	项目名称
	概算（不含甲供材）
	最高限价

（国家定额下浮）

	
	一标
	
	

	1
	通锡高速二甲段自来水管道迁改工程
	30万元
	25%

	2
	江海大道东延（金鼎路-综艺集团）给水工程
	140万元
	25%

	小计
	
	170万元
	

	
	二标
	
	

	1
	通锡高速石港段自来水管道迁改工程
	35万元
	25%

	2
	江海大道东延（金鼎路-扬子江路）给水工程
	320万元
	25%

	小计
	
	355万元
	

	
	三标
	
	

	1
	通锡高速西亭段自来水管道迁改工程
	85万元
	25%

	2
	姜叠路给水改造工程（南北局部）
	90万元
	25%

	3
	金沙湾大桥给水工程球墨管部分
	25万元
	25%

	小计
	
	200万元
	

	
	四标
	
	

	1
	银河西路DN1000给水管道二标段给水工程
	120万元
	25%

	小计
	
	120万元
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